

Договор № 06/09
на выполнение работ по монтажу сетей связи на объектах ГБПОУ ССТ

г. Ставрополь

«07» сентября 2023г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семилетова Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель Маханько Павел Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Маханько Павла Сергеевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОРГНИП 308263531000058 от 05.11.2008 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, и услуг ГБПОУ ССТ, разработанного на основании ФЗ от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу сетей связи на объектах ГБПОУ ССТ расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская 73, (далее – Объект), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы, в порядке и на условиях, определенных договором (далее – Работы), в соответствии со Сметной документацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в сроки, установленные в договоре.

1.2. Работы выполняются из материалов и оборудованием Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Место выполнения работ: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет 371 300 (Триста семьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.3. Валютой для установления цены договора и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации.

2.4 При исполнении договора по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара (материалов) используемых при выполнении работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качественными, техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2.5. Авансирование не предусмотрено.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.

3.2. Оплата по договору осуществляется Заказчиком за выполненные объемы работ по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ

по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по договору.

В указанном случае оплата по договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Срок выполнения работы:

с момента заключения договора до 31 октября 2023 года.

4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, соответствующем Сметной документации (Приложение №1 к договору) и требованиям настоящего договора.

5.1.2. Производить работы в соответствии со Сметной документацией (Приложение №1 к договору) и условиями настоящего договора.

5.1.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением работ в целях проверки их соответствия Сметной документации (Приложение №1 к договору) и условиям настоящего договора, а также требованиям технических регламентов, в том числе контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и изделий, проверку наличия сертификатов соответствия.

5.1.4. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный настоящим договором, устранить допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора;

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

5.2.2. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

5.2.3. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.3.5. Осуществлять контроль за соответствием качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям договора, Сметной документации (Приложение №1 к договору).

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.4.2. Принимать решения о соответствии выполненных работ предъявленным требованиям.

5.4.3. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик должен осуществлять контроль качества и сроков выполнения работ.

6.2. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Приложении №1 к настоящему договору.

6.3. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

6.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней, с даты предоставления Акта о приемке выполненных работ, проверяет качество и объёмы выполненных работ и затем:

а) либо принимает работы и подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты;

б) либо при наличии замечаний возвращает Подрядчику, представленный для приемки работ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 для внесения изменений в соответствии с результатами приемки;

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.5. При наличии замечаний Заказчика по объёму и качеству выполненных работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиком, и предоставляет на подпись Заказчику исправленный и подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон – Заказчика или Подрядчика, должна быть назначена независимая экспертиза.

7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ

7.1. Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия.

7.2. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и (или) оборудования, и (или) изделий из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

7.3. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования, материалов, изделий к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.4. Все материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, упакованы (при наличии упаковки), материал упаковки должен обеспечивать защиту материала от снижения качества, намокания, а также исключать его загрязнение. На упаковке должна быть маркировка, дающая информацию о товаре.

8. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

8.1. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех работ в соответствии со Сметной документацией (Приложение №1 к договору) и действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

в) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.2. Гарантийный срок результата работ устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также ограничением по кассовым выплатам, изданием нормативных правовых актов органами государственной власти и местного самоуправления, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

10.2. Заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 20-дневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между уполномоченными представителями сторон.

В случае поступления от одной из сторон претензии, вторая сторона договора обязана рассмотреть претензию и дать по ней ответ в течение 10 календарных дней с момента ее поступления.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12. ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ

12.1. Экспертиза результатов выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором не может превышать 10 (десяти) дней.

12.2. Результаты, предусмотренные договором в целях проведения экспертизы:

1. Соответствие выполненных работ Сметной документации (Приложение №1 к договору).
2. Соблюдение сроков выполнения работ.

3. Отсутствие претензий Заказчика по качеству и объему выполненных Подрядчиком работ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2023 г., в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока таковых, согласно раздела 8 настоящего договора.

13.2. Приложения:

1. Приложение №1 к Договору – Сметная документация.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ГБПОУ ССТ
Юридический адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 73
тел. (8652) 22-58-01, 22-58-04
эл. почта: sst@mosk.stavregion.ru
ИНН 2634012465
КПП 263401001
ОГРН 1022601974757
л/с 075.70.128.8 (открытый в министерстве финансов Ставропольского края)
Единый казначейский счет:
40102810345370000013
Казначейский счет: 03224643070000002101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 010702101

Директор



В.А. Семилетов

Подрядчик:

ИП Маханько Павел Сергеевич
Юридический адрес: 355006, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ТАМАНСКАЯ, Д. 12
Телефон: +7-928-819-08-89
ИНН: 263606282352
ОГРНИП: 308263531000058 от 05.11.2008 г. в МИФНС № 11 по Ставропольскому краю
Расчетный счет: 40802810600000026160
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Корр. счет: 30101810145250000974

Индивидуальный предприниматель
Маханько П.С.

П.С. Маханько



Приложение №1 к договору №06/09 от 07.09.2023г.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТССМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета
индексации изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

26. Ставропольский край

ГБПОУ ССТ расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская 73
(наименование стройки)

Монтаж сетей связи на объектах ГБПОУ ССТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Сети связи

(наименование работ-и-запрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г (01.01.2000)

Сметная стоимость 371,30 (41,59) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб.
 монтажных работ 299,59 (16,2) тыс.руб.
 оборудования 195,50 (39,26) тыс.руб.
 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 78,48 (2,06) тыс.руб.
 Нормативные затраты труда рабочих 291,76 чел.час.
 Нормативные затраты труда машинистов 24,73 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРм10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м	10,06	1	10,06					
		Объем=(500+500+6*1) / 100	кабеля								
		1 ОТ					159,16		1 601,15	38,12	61 035,84
		2 ЭМ					248,70		2 501,92		
		3 ВТ,ч, ОТм					19,48		195,97	38,12	7 470,38
		4 М					1 444,20		14 528,65		
		ЭТ	чел.-ч	23							
		ЭТм	чел.-ч	2,27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						1 852,06		18 631,72		
	ФОТ								1 797,12		68 506,22
	Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1		%	90		90			1 617,41		61 655,60
	Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	46		46			826,68		31 512,86
	Всего по позиции								21 075,81		
2	ТСОЦ-508-0266	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	-105,63	1	-105,63	67,53		-7 133,19		
	(Прокладка и монтаж сетей связи)										
	Всего по позиции								-7 133,19		
3	ТССЦ-509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	Т	-0,66396	1	-0,66396	10 653,19		-7 073,29		
	(Прокладка и монтаж сетей связи)										
	Всего по позиции								-7 073,29		
4	ТЦ_21.1.08.00_26_64541070 10_20.06.2023_02	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Tr)	М	500	1	500	70,00		4 252,73	8,23	35 000,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Всего по позиции								4 252,73		35 000,00
5	ТЦ_21.1.08.00_26_64541070 10_20.06.2023_02	Оптический кабель 8 волокон 1,5 кн Alpha Mile Микро ADSS, 08 волокон круглый 1,4кн	М	500	1	500	55,00		3 341,43	8,23	27 500,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Всего по позиции								3 341,43		27 500,00
6	ТЦ_21.1.08.00_26_64541070 10_20.06.2023_02	Оптический патчкорд	шт	6	1	6	300,00		218,71	8,23	1 800,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Всего по позиции								218,71		1 800,00
7	ТЕРМ10-06-060-02	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	1	4	1	4					
	оптический кросс										
	1 ОТ						25,05		100,20	38,12	3 819,62
	2 ЭМ						12,55		50,20		
	4 М						2,33		9,32		
	3Т		чел.-ч	2,48		9,92					
	Итого по расценке						39,93		159,72		
	ФОТ								100,20		3 819,62
	Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1		%	90		90			90,18		3 437,66
	Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	46		46			46,09		1 757,03
	Всего по позиции								295,99		
8	ТЦ_89.1.61.01_26_64541070 10_20.06.2023_02	Крос оптический SNR-ODF-24R-8SC-P	шт	4	1	4	2 000,00		1 606,43	4,98	8 000,00
	КА п.1.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							1 606,43		8 000,00
9	ТЕРМ10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	1 шт.	3	1	3					
		1 ОТ					59,63		178,89	38,12	6 819,29
		2 ЭМ					32,82		98,46		
		3 в т.ч. ОТМ					2,68		8,04	38,12	306,48
		4 М					38,58		115,74		
		ЗТ	чел.-ч	8,94		26,82					
		ЗТМ	чел.-ч	0,36		1,08					
		Итого по расценке					131,03		393,09		7 125,77
		ФОТ				90			186,93		6 413,19
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%						168,24		
		Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46			85,99		3 277,85
		Всего по позиции							647,32		24 000,00
10	ТЦ 89.1.61.01_26_64541070	Ящик телекоммуникационный Шкаф телекоммуникационный настенный 4У, 523x300x234мм серия LITE (стеклянная дверь)	1 шт.	3	1	3			8 000,00		4 819,28 4,98
О	10_20.06.2023_02	(Инженерное оборудование)							4 819,28		24 000,00
11	ТЕРМ10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	1 шт.	3	1	3					
		1 ОТ					50,84		152,52	38,12	5 814,06
		2 ЭМ					22,83		68,49		
		3 в т.ч. ОТМ					2,01		6,03	38,12	229,86
		4 М					24,42		73,26		
		ЗТ	чел.-ч	6,76		20,28					
		ЗТМ	чел.-ч	0,27		0,81					
		Итого по расценке					98,09		294,27		6 043,92
		ФОТ				90			158,55		5 439,53
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%						142,70		
		Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46			72,93		2 780,20
		Всего по позиции							509,90		150 000,00
12	ТЦ 89.1.61.01_26_64541070	Коммутатор D-link DGS-1210-52/ME	1 шт.	3	1	3			30 120,48 4,98		150 000,00
О	10_20.06.2023_02	(Инженерное оборудование)							30 120,48		150 000,00
13	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	1	3					
		1 ОТ					8,68		26,04	38,12	982,64
		4 М					0,36		1,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	1,12		3,36					
Итого по расценке											
ФОТ							9,04		27,12		992,64
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97			26,04		962,86
21.12.2020 Прил. п.49.3									25,26		
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51			13,28		506,25
11.12.2020 Прил. п.49.3											
Всего по позиции											
14	ТЦ_89.1.61.01_26_64541070	SFP модуль SFP WDM, дальность до 3км	шт	3	1	3	1 500,00		903,61	4,98	4 500,00
О	10_20.06.2023_02	(6dB)									
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
15	ТЦ_89.1.61.01_26_64541070	Медаконвертер под SFP модуль SNR-CVT-1000SFP	шт	3	1	3	3 000,00		903,61	4,98	4 500,00
О	10_20.06.2023_02								1 807,23		9 000,00
КА п.1.2											
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Итого											
									55 458,10		495 093,84

СМР. 2 квартал 2023г.
Письмо Министра от
02.05.2023г. №24756-ИФ09

СМР. 2 квартал 2023г.
Письмо Министра от
02.05.2023г. №24756-ИФ09

Об. 3 квартал 2023г. Письмо
Министра от 10.08.2023г.
№2141-ОТ09

